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Introducción

El programa Asociado de Gestión de Crecientes está siendo desarrollado por la  Global Water Partnership (GWP) en conjunto con la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En este programa se está desarrollando el proyecto piloto de Gestión Integrada de Crecientes en la cuenca del río Cuareim, curso frontera entre Brasil y Uruguay. Por gestión integrada de crecientes se entiende la gestión de las crecientes en el contexto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que abarca el desarrollo y la gestión coordinados del agua, suelos y recursos conexos.

La etapa preparatoria del Proyecto fue iniciada con una recopilación de la información existente y un diagnóstico preliminar de los problemas de inundación en la cuenca brasileña y uruguaya, elaborados respectivamente por el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de la Universidade Federal do Río Grande do Sul del Brasil (IPH), y por la Dirección Nacional de Hidrografía, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay (DNH). Estos documentos tuvieron como objetivo apoyar la preparación de los presentes términos de referencia. El presente proyecto será un insumo, para el “Programa marco para la Gestión Sustentable de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata”, proyecto a ser propuesto al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

Los términos de referencia son resultado de un Taller realizado en la ciudad de Porto Alegre RS – Brasil, los días 2 y 3 de diciembre de 2002, en el cuál participaron representantes de los organismos relacionados con la gestión de los recursos hídricos en ambos países. Una versión preliminar de los presentes términos de referencia fue distribuida entre los participantes con anticipación al Taller. El presente texto es el resultado de las discusiones y modificaciones sugeridas por los participantes (lista en anexo). 

1. Antecedentes sobre la cuenca del Río Cuareim

El río Cuareim es un afluente del río Uruguay por su margen izquierda y por lo tanto integra la Cuenca del Plata. La cuenca del río Cuareim posee una área de drenaje de aproximadamente 14.800 km2, de los cuales aproximadamente 6.700 km2 (45 %) se encuentran en territorio brasileño y aproximadamente 8.100 km2 (55 %) en el extremo noroeste del Uruguay. Esta es una cuenca transfronteriza de aguas compartidas entre Brasil y Uruguay, donde la frontera entre los países es el curso principal del río Cuareim.

La longitud total del cauce principal es de 351 km., y la  diferencia de alturas entre su nacimiento y su desembocadura es de 326 metros, con una altitud media inferior a los 200 mts (Datum Torres). y pendiente media de 0,93 m/km., encontrándose las pendientes más pronunciadas en el primer cuarto de su recorrido. 

La cuenca posee un clima templado húmedo subtropical, de gran amplitud térmica diaria (en el mes más frío las temperaturas oscilan entre 3ºC y 18ºC y, en el mes más caluroso, superan los 22º C) y anual, con temperatura media anual de 19,7ºC y máximas por encima de los 30º C en el verano. 
El régimen de precipitaciones medias anuales se encuentra entre 1.300 mm y 1.500 mm, proviniendo, casi en su totalidad por sistemas frontales, con una distribución estacional aproximadamente uniforme (en el Verano 20%, en el Otoño 22%, en el Invierno  24,5% y en la Primavera 23%), presentando una fuerte variación interanual. La región presenta características favorables para la previsión a largo plazo, como lo muestra el hecho de que las previsiones hechas con modelos climáticos (GCM) tienen un margen de error consistentemente menor que el que presentan otras áreas.   

El área posee una variedad de unidades litológicas, integrantes de la Cuenca del Paraná, comprendiendo una amplia ocurrencia de rocas ígneas volcánicas (basaltos), con exposiciones de rocas sedimentarias, de modo que sobre secuencias de sedimentos, afloran de manera abrupta, derrames de rocas volcánicas básicas. El pequeño espesor  del suelo, en la mayor parte del área de la cuenca, determina una pequeña capacidad de almacenamiento, lo que, por un lado, provoca una respuesta rápida y altas escorrentías en las lluvias intensas y, por otro, debido a la alta evaporación en el verano, ocurren  pronunciados déficit hídricos en esa época.. 

En el aspecto socio económico, la cuenca  tiene sus actividades productivas fuertemente ligadas a la producción agropecuaria extensiva, al cultivo del arroz irrigado y al pequeño comercio de frontera, lo cual determina un bajo desarrollo y estancamiento económico de la región. En cuanto a la distribución poblacional, la cuenca presenta una alta concentración de población en las áreas urbanas de Artigas, Quaraí, Barra de Quaraí y Bella Unión, presentando en el resto del área una densidad demográfica del orden de 2 hab/km2 y alcanzando excepcionalmente valores de 0,5 hab/km2. 

En lo que se refiere a los aspectos ambientales, probablemente, en virtud del estancamiento económico antes mencionado, la cuenca presenta un bajo índice de degradación, presentando riesgo de desertificación  y de erosión localizada en caso de que el suelo no sea utilizado y trabajado adecuadamente. En la región próxima a las ciudades de Artigas – Quaraí y  Bella Unión - Barra de Quaraí  (fundamentalmente en las primeras), las aguas presentan problemas de elevada contaminación por efluentes urbanos, principalmente, en períodos de verano (aguas bajas). Por otro lado, la región sufre, con una frecuencia elevada, inundaciones, sobre todo, en la región urbana de Artigas - Quaraí. El impacto de las crecientes se hace sentir principalmente sobre los grupos más pobres de la población de las ciudades, que son los que tienden a ocupar, por falta de alternativas, las áreas próximas al río.

Desde el punto de vista institucional y legal, a la luz del derecho internacional, la cuenca del río Cuareim se encuentra bajo la órbita del "Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de la República Federativa del Brasil y el gobierno de la República Oriental del Uruguay”, celebrado en Artigas el 11 de marzo de 1991. Entre otras disposiciones, el acuerdo establece como propósito, promover: 

· la elevación del nivel social y económico de los habitantes de la región;

· la utilización racional  y equitativa del agua con fines domésticos, urbanos, agropecuarios e industriales;

· la regularización de los caudales y el control de las inundaciones;

· el establecimiento de sistemas de irrigación y drenaje para fines agropecuarios;

· la solución de los problemas derivados del uso indebido de las aguas;

· la producción, transmisión y utilización de energía hídrica y de otras formas de energía;

· el incremento de la navegación y otros medios de transporte y comunicación;

· el desarrollo industrial de la región;

· el desarrollo de proyectos específicos de interés mutuo;

· la recuperación y conservación del medio ambiente;

· el manejo, utilización adecuada, recuperación y conservación de los recursos hídricos, considerando las características de la Cuenca;

· el manejo, conservación, utilización adecuada y recuperación de los suelos de la región.

Para la ejecución del Acuerdo, fue constituida la Comisión Mixta Brasilero-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca del río Cuareim (CRC) teniendo, entre otras las siguientes competencias: 

· estudiar los asuntos técnicos, científicos, económicas y sociales relacionados con el desarrollo de la Cuenca del río Cuareim;

· presentar a los Gobiernos propuestas de proyectos y actividades a ser ejecutadas


en la región;

· coordinar entre los organismos competentes de las Partes el racional y equitativo

manejo, utilización, recuperación y conservación de los recursos hídricos de la Cuenca, así como de sus demás recursos naturales;

Se encuentra, también, en plena actividad el Comité de Coordinación Local de la Comisión Mixta Brasilero Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca del río Cuareim (CCL/CRC), conformado con fecha 9 de marzo de 1999 (séptima reunión de la CRC), con las siguientes atribuciones: 
"... a) Articular, en el ámbito  local, la  gestión integrada de los recursos  de la Cuenca del Río Cuareim, de acuerdo a los  propósitos enunciados en los Acuerdos y Tratados existentes entre ambos países, haciendo operativa la toma de medidas de control del usos y manejo de estos recursos. Río; b) Dar cumplimiento a otras resoluciones específicas de la CRC, actuando como elemento de unión de la misma con la comunidad local; y, c) Actuar siempre  coordinadamente con la Comisión Mixta que integra, respetando los principios que tradicionalmente han inspirado y orientado las relaciones entre Brasil y Uruguay, tratando de contribuir a la solución conjunta de problemas comunes en lo que respecta a los recursos hídricos.” 

2. Gestión de crecientes

La convivencia con las  crecientes  es  tan antigua como la humanidad, ya que éstas se desarrollan en la proximidad del agua. Históricamente la población ha intentado convivir  con las crecientes  ocupando con cautela  las áreas de riesgo. Esto ocurre principalmente cuando las inundaciones son frecuentes, sin embargo en eventos extraordinarios los impactos son significativos. Desde la década del 70 y principalmente después de la década del 80, en la cuenca del Río de la Plata se ha observado una tendencia al  aumento de la frecuencia y cantidad  de  precipitación, que causa  mayor frecuencia de eventos de inundación en las cuencas como la del río Uruguay y sus afluentes como el Cuareim. Los impactos sobre las áreas urbanas y rurales a lo largo de los últimos años han sido importantes.

Considerando las características fronterizas de la cuenca del río Cuareim, el proyecto de gestión de crecientes que envuelve institucionalmente a los dos países, permite crear una experiencia propia sobre la forma de gestionar uno de los principales aspectos de los recursos hídricos: las crecientes dentro de una cuenca bajo la jurisdicción de los dos países. 

La gestión de crecientes puede ser realizada por medidas estructurales y no estructurales. Las medidas estructurales por lo general implican costos significativos y difícilmente se justifican cuando son comparados con sus beneficios económicos. Las medidas no estructurales han sido utilizadas para la gestión de crecientes como una forma de convivencia de la población con el río de forma sustentable, el cual los presentes términos  de referencia enfatizan.  

3. Objetivos

El objetivo general del estudio en esta fase es desarrollar acciones no estructurales para gestionar adecuadamente las crecientes, y eventualmente planear medidas estructurales con el mismo propósito.

El estudio, en esta fase, se desarrollará en base a tres tipos de objetivos específicos:

1)
Mecanismos de gestión binacional coordinada 

· Desarrollo de mecanismos de gestión coordinada de recursos hídricos e intercambio de informaciones entre los países y entre el estado de Río Grande del Sur (Brasil) y el departamento de Artigas (Uruguay).

· Establecer una base de datos y de información de aprovechamientos de agua unificada  para toda la cuenca.

2)
Ejecución de estudios básicos y Plan de medidas no estructurales

· Establecer una base de información (hidrometeorológica, topo batimétrica, etc.) necesaria para el resto de los estudios, y como base de estudios posteriores; orientados a la mejora de la gestión del recurso hídrico.

· Protección contra crecientes de las ciudades de la cuenca a través de: previsión en tiempo real y alerta de inundaciones;

· Promover mecanismos de gestión sustentable de las áreas rurales sujetas a inundaciones;

· Programa de capacitación, entrenamiento y educación sobre inundaciones para la población de la región, considerando los aspectos socioeconómicos (género, grado de educación, etc).

3)
Identificación de posibles medidas estructurales

· Análisis preliminar de alternativas estructurales, en caso de que sea ésta una alternativa potencialmente viable.

4. Especificaciones de los estudios

4.1. Mecanismos de gestión binacional coordinada 

4.1.1. Gestión integrada y coordinada de los Recursos Hídricos en la Cuenca

Estos estudios incluyen la realización de las siguientes acciones y tareas relacionadas con la gestión de crecientes::

· Identificación de las políticas públicas, legislación e instituciones relacionadas con la gestión en la región.

· Estudios con el análisis de la disponibilidad hídrica considerando el otorgamiento de derechos de uso en la cuenca.

· Procesamiento y relevamiento de las informaciones existentes e inventario de los usuarios y obras hidráulicas existentes en la cuenca para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Incorporación a la base de datos. 

· Estudio de demandas hídricas en la cuenca. (actuales y escenarios potenciales) 

· Establecimiento de criterios comunes y acordados para su aplicación en el otorgamiento de derechos de uso del recurso a nivel de toda la cuenca.

· Análisis para el establecimiento de criterios de manejo de las obras hidráulicas existentes de manera de mejorar la gestión de crecientes que se produce en la cuenca.
4.1.2.  Implementación de una base de datos compartida  

La base de datos compartida tiene por objetivo posibilitar que los estudios que sean desarrollados sobre la cuenca puedan tratar la misma de manera integral, y no parcialmente, como ha sido hasta el momento. La base de datos incluirá las informaciones generadas por las estaciones hidrometeorológicas existentes y la de las que sean instaladas. En el desarrollo del presente proyecto serán analizados mecanismos que permitan la disponibilidad de la información existente en ambos países.  

4.2. Ejecución de estudios básicos y Plan de medidas no estructurales 

4.2.1. Red hidrometeorológica  

Actualmente existe una red de observación meteorológica e hidrológica en la cuenca, tanto del lado Brasileño como Uruguayo, con diferentes características de observación de los datos. Para la evaluación de las crecientes, mapeamiento y previsión en tiempo real es necesario contar con instrumentos registradores, como limnígrafos y pluviógrafos. En esta fase se debe examinar la red existente y las necesidades de complementación de la misma, incluyendo la adecuación para un  sistema de previsión de crecientes. 

Esta componente incluye lo siguiente:

· Localización y especificación de los tipos de datos recolectados, así como frecuencia de medición de información en las estaciones meteorológicas e hidrológicas existentes;

· Para los puestos hidrométricos existentes, es necesario identificar la calidad de la curva de aforos y su representatividad con relación a los caudales observados y a la sección transversal;

· Propuesta de una red complementaria que tenga en cuenta entre otros, la gestión de crecientes, analizando aspectos como: el tipo de sensor, localización, forma de recolección y transmisión de los datos, así como la  operacionalidad de las entidades existentes.

· Ejecución de campañas conjuntas de relevamiento de información.

4.2.2.  Relevamiento topo batimétrico 

El relevamiento topo batimétrico del río Cuareim tiene la finalidad de permitir determinar las cotas de inundaciones de diferentes tramos del río y áreas rurales para diferentes riesgos de inundación. Actualmente no existe este tipo de información y en lugares puntuales donde existen medidas, éstas son relativas y no están relacionadas entre sí. 

En el tramo inferior del río Cuareim hay efecto de  remanso provocado por el Río Uruguay, por lo que para determinar los niveles de inundación es necesario el uso de modelos que exigen información topobatimétrica de detalle. 

Los trabajos especificados son los siguientes:

· Relevamiento topobatimétrico  y relacionamiento de ceros de las escalas existentes en el río y sus afluentes en toda la cuenca. (Brasil y Uruguay).

· Topobatimetría del río Cuareim en el lecho principal y hasta 100 m de la planicie de inundación. 
· Para los afluentes del río Cuareim, a lo largo del estudio será definido el tramo de relevamiento topo batimétrico a ser realizado.

4.2.3. Diagnóstico de las crecientes en la cuenca.

El estudio y comprensión de los principales eventos de crecientes ocurridos en la cuenca es fundamental para lograr su control. 

El diagnóstico incluye lo siguiente:

· Identificación de las principales crecientes ocurridas en la  serie histórica de caudales y de los niveles en los cursos de la cuenca;

· Determinación de las curvas de probabilidad de caudales máximos e identificación del riesgo de los eventos históricos, teniendo en cuenta posibles alteraciones en las características estadísticas de las series;

· Determinación del tiempo de desplazamiento de varias ondas de crecida a lo largo del río Cuareim durante las crecientes;

· Relevamiento de información secundaria de los impactos en el área rural y urbana;

· Análisis del comportamiento de las inundaciones y de sus impactos; (sociales, económicos, ambientales, físicos y sanitarios); 

· Identificación de problemas localizados, como impacto de la sedimentación en el lecho principal, erosión, entre otros, incluyendo la dinámica de los fenómenos. 

4.2.4. Zonificación de áreas de inundación de las ciudades

Para las ciudades de la cuenca hidrográfica : Artigas, Quaraí, Barra de Quaraí y Bella Unión se desarrollará lo siguiente:

· Mapa de riesgos de inundación con base en mapas topográficos existentes y niveles registrados en las escalas hidrométricas correspondientes;

· Para las ciudades donde no hubiera regla de observación limnimétrica, o los datos fueran insuficientes se debe utilizar la regionalización hidrológica y el relevamiento de secciones a lo largo de la ciudad nivelada por la topografía del mapa existente;

· En el corto plazo, sólo será ejecutada la zonificación en las ciudades que dispongan de mapas topográficos adecuados;

· Con base en el mapa de inundación, en la legislación municipal y/o nacional, y en la ocupación del suelo existente será realizada una propuesta de zonificación que será sometida a nivel municipal para discusión;

· Promoción de la participación de las comunidades en el proyecto a través de mecanismos de discusión de propuestas y consolidación de los resultados; 

· La implementación de la zonificación propuesta estará a cargo de cada comunidad y de las autoridades locales.

4.2.5.  Mapa de inundación de las áreas rurales

El mapa de inundación de las áreas rurales será realizado para el tramo donde fue ejecutado el relevantamiento topo batimétrico, interpolando para los tramos entre secciones. 

El mencionado trabajo consiste en lo siguiente:

· Líneas de inundación de mismo riesgo a lo ancho del río;

· Los riesgos escogidos son los siguientes: 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Se considera aquí que la delimitación de las áreas de inundación corresponde a la línea de 100 años.

4.2.6. Previsión en tiempo real 

La previsión en tiempo real será realizada por etapas. En la primera etapa,  se realizará:

· Un sistema de previsión y alerta operativo con base en datos disponibles y preferentemente, con base en la lectura de puestos a nivel local y aguas arriba de los puntos de interés. Las ciudades y áreas aledañas que potencialmente podrían ser contempladas son: Artigas, Quaraí , Barra do  Quaraí y Bella Unión, dependiendo de los datos disponibles.

· Definición de los mecanismos de operación y mantenimiento del sistema de previsión y de difusión de las previsiones. 

· Elaboración de pautas para los planes de defensa civil; 

· Evaluación de la viabilidad de la etapa posterior con aumento en la red de observación y mayores antecedentes de previsión. En particular se atenderá lo planteado en el ítem 5.1 (Mecanismos de Gestión Binacional Coordinada).

4.2.7. Previsión a largo plazo 

La previsión a largo plazo ocurre con una antelación de uno a nueve meses. Esta previsión exige el uso de informaciones climáticas y de condiciones de los océanos Atlántico y Pacífico. Estudios anteriores han demostrado que en la cuenca del Río Uruguay estás previsiones están presentando resultado promisorios.

En la primera fase de este estudio serán utilizadas informaciones existentes para evaluar el  potencial para desarrollar estudios de esta naturaleza, para la cuenca en otra etapa , permitiendo así mitigar impacto que la previsión a corto plazo no permite. 

4.2.8. Programa de educación, capacitación y entrenamiento.

El programa de educación para la comunidad será desarrollado con los siguientes elementos:

· Identificar las necesidades de información y de los actores locales relevantes; establecer estrategias para la difusión de la información. 

· Material de difusión didáctico en la forma de folletos explicativos para la población en general;

· Material didáctico para escuelas;

· Entrenamiento de profesores de escuelas primarias y secundarias a través  de un curso a ser ofrecido en un  fin de semana en una de las ciudades;

· Charlas en las ciudades de la cuenca sobre inundación para la población en general.

· Entrenamiento de todos los actores involucrados en cuanto a la gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la perspectiva de género;

· Estudios de grado y postgrado y workshops técnicos.

En el programa de educación se deberá brindar información sobre:

· Sedimentación del lecho principal y análisis de técnicas de control (manejo de suelos en la cuenca, preservación del monte nativo, etc.);

· Entendimiento de los riesgos y convivencia con la inundación;

· Medidas de control, viabilidad y mecanismos de prevención;

· Problemas sanitarios relacionados con las inundaciones;

· Medidas de contingencia ante la ocurrencia de eventos que generen inundación (luego de dada la alerta hasta la llegada de la onda de crecida, durante la inundación y luego de ocurrido el evento).

4.2.9. Estudios de apoyo

Entre los estudios y trabajos técnicos relacionados con los ítems anteriores necesarios, están incluidos:

· Catastro de uso de áreas de inundación rurales, a partir de técnicas cómo aerofotografía e imágenes de satélite, con apoyo de campo;

· Simulación hidrodinámica del río Cuareim para la definición de niveles de inundación en áreas rurales;

· Generación de una base única de datos georeferenciados con la información existente (cartas topográficas, de tipo de suelo y otras semejantes, hidrometeorología, etc.); 

· Análisis y posibilidades de utilizar las represas existentes para control de crecidas y para la mitigación de sequías, mediante una operación adecuada. Aspectos hidrológicos, de gerenciamiento y gestión;

· Solicitar a CTM (Comisión Técnico Mixta de Salto Grande) el aporte de su experiencia en el manejo de recursos hídricos y utilización optimizada a favor de los ribereños. 

· Relacionamiento de la variabilidad climática con la frecuencia de las crecientes.

4.3. Identificación de posibles medidas estructurales

Las posibles medidas estructurales podrán surgir de los resultados de los puntos antes desarrollados por lo que en esta etapa no se plantean actividades específicas.

5. Ejecución de los estudios

Los estudios serán ejecutados tratando de aprovechar los recursos humanos disponibles en instituciones y organismos técnicos de los dos países (Universidades, Organismos estatales,  etc). Será incentivada la colaboración y la formación de equipos bi nacionales para los estudios individuales, observando el marco institucional en que se inserta la cooperación entre Brasil y Uruguay para la cuenca del río Cuareim. Específicamente, el acuerdo celebrado el 11 de marzo de 1991 y cuya ejecución es de responsabilidad de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el desarrollo de la Cuenca del río Cuareim – CRC. Todas las informaciones básicas y resultados de los estudios deberán estar disponibles para ambos países. 

La contratación y pago de los estudios aquí contemplados serán regidos por las normas de la OMM.

5.1. Cronograma y actividades. Período Marzo 2003 –Febrero 2004.

De acuerdo a las actividades definidas anteriormente en cada uno de los estudios propuestos, en función de la disponibilidad de recursos humanos y económicos existente en el marco del presente proyecto se procedió a la selección de los estudios a realizarse en forma inmediata de forma de asegurar la continuidad del proyecto, obteniendo productos a corto plazo así como también reforzando los insumos necesarios para las actividades futuras a fin de asegurar el éxito de las mismas.

A continuación se presentan las actividades propuestas a ser realizadas en el período Marzo 2003 – Febrero 2004. Las mismas se agrupan en función de los diferentes tipos de objetivos definidos anteriormente y podrán realizarse en algunos casos, en forma simultánea.  

1) Mecanismos de gestión binacional coordinada

· Identificación de las políticas públicas, legislación e instituciones relacionadas con la gestión en la región. (Incluye reuniones de coordinación del personal de los organismos encargados de la gestión de los recursos hídricos en cada país).

· Estudios con el análisis de la disponibilidad hídrica considerando el otorgamiento de derechos de uso en la cuenca.

· Implementación de una base de datos compartida.

· Procesamiento y relevamiento de las informaciones existentes e inventario de los usuarios y obras hidráulicas existentes en la cuenca para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Incorporación a la base de datos. 

Duración:  Marzo – Febrero 2004

2) Ejecución de estudios básicos y Plan de medidas no estructurales 

· Relevamiento topo batimétrico del curso principal y afluentes principales.

Duración:  Mayo – Agosto 2003

· Análisis y diagnóstico de la Red hidrometeorológica existente, propuesta de complementación y coordinación con todos los organismos e instituciones involucradas (CTM, DNH, DNM, IPH, otras).

· Diagnóstico de las crecientes en la cuenca.

Duración:  Abril – Junio 2003

· Zonificación de áreas de inundación en las ciudades que actualmente dispongan de mapas topográficos adecuados.

Duración:  Setiembre 03 - Febrero 04

· Mapa de inundación de las áreas rurales para el tramo comprendido en el relevamiento topobatimétrico. (Incluye aspectos como modelación matemática - hidrodinámica)

Duración: Setiembre 03 - Febrero 04

· Sistema de previsión y alerta operativo preliminar (con datos e infraestructura existente).

Duración:  Julio 03 – Febrero 04

· Actividades de educación, capacitación y entrenamiento. (Incluyendo el entrenamiento de los actores involucrados en cuanto a la gestión integrada de los recursos hídricos y considerando  la perspectiva de género. 

Duración:  Noviembre 03 – Febrero 04

· Taller de difusión de los avances del Proyecto. 

Dos días en el correr del primer año del proyecto.

· Actividades de coordinación y seguimiento del Proyecto a nivel binacional

Duración:  Marzo 03 – Febrero 04

Resumen de actividades previstas para el período Marzo 03– Febrero 04
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6. ANEXO

COMENTARIOS Y POSIBILIDADES  DE COOPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL TALLER CELEBRADO EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2002 EN PORTO ALEGRE - BRASIL.

ANA Ofreció la información hidrológica con la cual cuenta, incluir la de sus estaciones telemétricas –coordinadas con CTM- así como la realización de campañas hidrométricas conjuntas y datos de la red convencional. En función del avance del proyecto se deberá avanzar más sobre los aspectos vinculados con la gestión del recurso. 

GWA Solicitó que se ponga el tema del Género en el proyecto y ofreció ayuda de la GWA para la parte de formación de la población. Comentó que debido a que este Proyecto Piloto podría ser considerado como el primer Proyecto Piloto de la GWA en la región, podría haber un apoyo con fondos de ese Programa Asociado.

CTM – Ofreció la experiencia de CTM en materia de participación de las poblaciones, así como ayuda y participación en la red telemétrica existente en la cuenca, predicción en tiempo real y también la experiencia en definir la política de operación de embalse en función de pronósticos a largo plazo (El Niño). 

DINAMA  - Comentó su interés por el tema de contaminación de suelos y aguas.

OSE  Podría dar información de niveles del río y además participar a través del Comité Local.

Dirección de Suelos y Aguas -  Ofreció información sobre suelos.

DNM - Ofreció los datos meteorológicos que tiene en su banco de datos para su utilización en el marco del Proyecto.

DNH.- Hizo notar que el proyecto piloto se vincularía al proyecto GEF para la Cuenca del Plata. (Asimismo, se aclaró que la OEA y el CIC fueron invitados al Taller)

CRC - Ofreció la sede, el apoyo logístico y la participación del Comité de Coordinación Local que se encuentra funcionando en la cuenca del río Cuareim como aporte al Proyecto.

LISTA DE PARTICIPANTES

TALLER – Porto Alegre – 02 y 03/Dic/2002

ADOLFO VILLANUEVA

IPH/UFRGS

Av. Bento Gonçalves, 9500 -  Caixa Postal 15029

91501-970  Porto Alegre – RS

Fone: (55) (51) 33167511 / fax: (55) (51) 33167509

e-mail: adolfo@iph.ufrgs.br

CARLOS E. M. TUCCI

IPH/UFRGS

Av. Bento Gonçalves, 9500 – Caixa Postal 15029

91501-970  Porto Alegre – RS – Brasil

Fone: (55) (51) 33166408 

e-mail: cemtucci@uol.com.br

ALEJANDRO ARCELUS

DNH

Rincón, 575 Piso 2

Montevideo, Uruguay

Fone: (5982) 9164783 / 84 – fax: (5982) 9164667

e-mail: arcelus@dnh.gub.uy

ALVARO SORDO

DNH

Rincón, 575 Piso 2

Montevideo, Uruguay

Fone: (5982) 9164783 – 84 / fax: (5982) 9164667

e-mail: asordo@dnh.gub.uy

GABRIEL ARDUINO

WMO

e-mail: Arduino_G@gateway.wmo.ch

LUIS E. LOUREIRO

DNH

Rincón, 575 Piso 2

Montevideo, Uruguay

Fone: 9164783 – 84 / fax: 9164667

e-mail: dnh@adinet.com.uy

CARLOS SIGNORELLI

Intendente Municipal de Artigas

Av. Cnel. Carlos Lecueder, 472

Artigas, Uruguay

Fone: (0772) 30382282 

e-mail: crc@mrree.gub.uy

ANDRÉA GERMANO

ANA – Agência Nacional de Águas

Setor Policial Sul, Área 5, Q. 3 – Bl. L

70610-200  Brasília – DF

fone: (55) (61) 4455348: 

e-mail: andreag@ana.gov.br

ADÉLIA DE MELO BRANCO

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO / RECIFE

e-mail: adeliabranco@terra.com.br

CARLOS MORELLI

MGAP-Director de Suelos y Aguas

Av. Eugenio Garzón, 456

Montevideo, Uruguay

Fone: 3052778 / fax: 3055307

DANIEL COSTA

DNH

Rincón, 575 Piso 2

Montevideo, Uruguay

Fone: (5982) 9164783 – 84 

e-mail: dcosta@dnh.gub.uy

EDUARDO ANDRÉS

MVTOMA –DIR.NAC.DE MEDIO AMBIENTE

Rincón, 422 Piso 5

Montevideo, Uruguay

Fone: (5982) 9165922 – fax: (5982) 9165132

FERNANDO WALD

COM.TÉCN.MIXTA SALTO GRANDE

Barrio San Martin – Casa B – 10

Salto Grande, Uruguay

Fone: 0732 7777 – fax: 0733 3838

GUSTAVO HARDY

COMITÉ COORD.LOCAL DE LA CRC

M.Oribe, 831

Artigas, Uruguay

Fone: 0772 6346 / fax: 07724242

JAIME PIERI

COPAINOR – COOP.AGRARIA Y IND. DEL NORTE R.S.

Tacuarembó, Uruguay

Fone: 063 22975 / fax: 063 22755

e-mail: jrpieri@adinet.com.uy

JOÃO SOARES VIEGAS FILHO


COMISSÃO RIO QUARAÍ (SB-CRQ)

Av. República, 440

96077-230  Pelotas, RS – Brasil

Fone> (55) (53) 2283060 / fax: (55) (53) 2273677

e-mail: jsviegas@uol.com.br

JULIO TADEU KETTELHUT

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS/MMA

SGAN – Q.601 – Ed.Codevasf- 4 andar

70830-901  Brasília – DF – Brasil

Fone: (55) (61) 3171294

e-mail: julio.kettelhut@mma.gov.br

JORGE GUSSONI

COMITÉ COORD.LOCAL DE LA CRC

Fone/fax: 0772 4900 

e-mail: artigas@dnh.gub.uy

JOSE LUIS GENTA

IMFIA – FAC.DE INGENIERIA

Fone: 7113386 / fax: 711 5277

e-mail: jlgenta@fing.edu.uy

JUAN JOSE NIETO

SUB-PREFECTO BELLA UNIÓN

Durazno, 1332 – 

Bella Unión -  Artigas – Uruguay

Fone/fax: 0779 2169

JULIO LAMARTHEE

MIN. RELACIONES EXTERIORES

Colonia 1206 Piso 2

Montevideo, Uruguay

Fone/fax: 908 6575

LEONEL VASCONCELLOS MANASSI

CORSAN – CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Rua Leonel Meireles Manassi

97560-000  Quaraí, RS, Brasil

Fone: (55) (55) 4233239 / fax: (55) (55) 4231167

e-mail: leomanassi@via-rs.net

LOURDES BATISTA

DNH

Rincón, 575 Piso 2

Montevideo, Uruguay

Fone: 9164783 – 84/ fax: 9164667

e-mail: lbatista@dnh.gub.uy

MANOEL LUIZ DE SOUZA VIANNA

COMISSÃO RIO QUARAÍ

Rua Abadie Faria Rosa, 40 – Tablada

96055-490  Pelotas, RS, Brasil

Fone: (55) (53) 2231593 / fax: (55) (53) 2836133

e-mail: mlvianna@zaz.com.br

NÉSTOR CAREAGA

DIR. NAC. DE METEOROLOGIA

J.Barrios Amorim, 1488

Montevideo, Uruguay

Fone: 4005655 / fax: 4003583

NICOLÁS FAILACHE

IMFIA – FAC. DE INGENIERIA

Fone: 7113386 / fax: 7115277

NINON MACHADO FARIA LEME FRANCO

INSTITUTO IPANEMA/RIO

e-mail: ninon@alternex.com.br

PIERINA D’AMICO

OMM - BRASÍLIA

SQN 205 Bloco I Apto. 204

70843-090  Brasília – DF, Brasil

Fone: (55) (61) 3421718 / fax: (55) (61) 3421719

e-mail: pdamico@inmet.gov.br

VALDEMAR SANTOS GUIMARÃES

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Setor Policial Sul Área 5 Quadra 3 Bloco B

70610-200  Brasília – DF, Brasil

e-mail: valdemar@ana.gov.br

WILSON ALBANO SPODE

CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Rua Barão do Rio Branco, 2494

97540-000  Rosário do Sul, RS, Brasil

Fone/fax: (55) (55) 2315099

e-mail: wilson.spode@corsan.com.br
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